

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0817200000324000187**  
**НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУ "ЦЕЛИННАЯ СОШ №1" ИМЕНИ**  
**ФОМИЧЕВОЙ Л.П. ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.**  
(идентификационный код закупки 243228700387922870100100030014120243)

с.Целинное  
(место заключения контракта)

16 февраля 2024г.

МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа № 1» имени Фомичевой Любовь Петровны Целинного района Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колесниковой Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительное Управление 7», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Боброва Евгения Вадимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола 0817200000324000187 от 05.02.2024 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт»), о нижеследующем:

### **1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства собственными и (или) привлеченными силами своевременно по заданию Заказчика выполнить работу, предусмотренную Контрактом, по Капитальному ремонту здания МБОУ "Целинная СОШ №1" имени Фомичевой Л.П. Целинного района Алтайского края (далее – «работа») и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта: проектная документация (приложение № 1); смета контракта (приложение № 2); ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования (приложение № 3).

1.3. Место выполнения работы: Алтайский край, Целинный район, с.Целинное, ул.Ленина 52 (далее – «место выполнения работы»).

### **2. Цена Контракта и порядок оплаты**

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта составляет 98 875 238 (девятьсот восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч двести тридцать восемь) рублей 57 копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой, в смете контракта не выделять НДС в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в соответствии с ч. 2 ст.346.11 НК РФ.

Цена Контракта определяется сметой Контракта (Приложение № 2).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работы.

2.3. Цена Контракта определена протоколом от 05.02.2024 № 0817200000324000187 проведения закупки № 0817200000324000187. Стоимость работы, предусмотренной сметой контракта (приложение № 2 Контракта), определяется путем уменьшения ее стоимости по конструктивному решению (элементу), комплексу (виду) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта на понижающий коэффициент  $K = 0,7351$  (отношение ценового предложения участника закупки – Подрядчика к начальной (максимальной) цене Контракта).

Цена каждого этапа исполнения контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

2.4. Расчеты по настоящему Контракту подлежат казначейскому сопровождению.

2.4.1. Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения соглашения открыть лицевой счет в УФК по Алтайскому краю.

2.4.2. Операции по зачислению и списанию средств с лицевого счета, осуществляются в порядке, установленном Федеральным казначейством

2.4.3. Подрядчик обязуется:

представлять в УФК по Алтайскому краю соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее - Порядок санкционирования) исходя из предмета контракта.

вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н (далее - Порядок № 210н).

представлять в УФК по Алтайскому краю сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.

указывать в заключаемых им контрактах, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н (далее - Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.

представлять в УФК по Алтайскому краю расходную декларацию, сформированную в порядке и по форме, установленными Порядком № 210н.

2.4.4. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета: - в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;

- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

- на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:

оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если Подрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами (далее - документы-основания);

возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования

2.4.5. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.

2.4.6. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления УФК по Алтайскому краю санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования.

2.4.7. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком № 205н.

2.4.8. Операции с целевыми средствами на лицевых счетах осуществляются после осуществления УФК по Алтайскому краю проверок, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на предмет:

соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с использованием фото- и видеотехники, предмету настоящего контракта, документах-основаниях, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством.

2.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет собственных средств организации (федеральный, краевой и местный бюджеты, в том числе субсидии, предоставленной из бюджета Алтайского края бюджету Целинного района).

2.5.3. Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета перечисляет

авансовый платеж в размере 30 % от цены этапа, установленном Графиком выполнения работы (приложение № 4 к Контракту), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление аванса.

При осуществлении расчетов по Контракту Заказчиком засчитывается выполненные Подрядчиком работы по соответствующему этапу выполнения работ в счет погашения авансового платежа.

Выплата аванса при исполнении Контракта не осуществляется, если Подрядчиком предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта.

2.5.4. Оплата отдельного этапа исполнения Контракта осуществляется в размерах, которые установлены Контрактом в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа(ов) о приемке, предусмотренного(ых) пунктом 5.2. Контракта.

2.5.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5.6. Работа, выполненная с изменением или отклонением от условий Контракта, не оформленная в установленном Контрактом порядке и (или) действующим законодательством, оплате не подлежит.

2.5.7. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).

2.5.8. Средства, предусмотренные сметой контракта на непредвиденные работы и затраты, расходуются при предварительном предоставлении Подрядчиком документов, обосновывающих указанные работы и затраты. При обоснованности непредвиденных работ и затрат оплата производится Заказчиком Подрядчику на основании утвержденной Заказчиком сметы контракта на непредвиденные работы и затраты, подписанного Сторонами документа о приёмке.

### **3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками, соисполнителями работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты работы, а также отдельных этапов выполнения работы, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.5. Направлять в саморегулируемую организацию жалобы на действия (бездействия) Подрядчика – члена данной саморегулируемой организации и иные обращения на нарушения обязательных требований, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних документов саморегулируемой

организации в целях применения мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.6. В любое время в ходе производства работы производить выверку объемов выполненной Подрядчиком работы. Для производства выверки объемов работы и составления акта контрольного обмера фактически выполненной работы, Заказчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выверки, направляет Подрядчику письменный вызов на место выполнения работы. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика либо его необоснованного отказа от подписания акта контрольного обмера, об этом производится соответствующая отметка в акте контрольного обмера, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работы, фактически выполненной Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к проведению выверки объемов работы и оформлению акта контрольного обмера третьих лиц (экспертные и иные организации).

3.1.7. Осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работы, организации производства и охраны труда.

3.1.8. Требовать от Подрядчика возратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом.

3.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

3.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

в течение 3 (трех) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

3.2.3. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.4. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

3.2.5. Обеспечить приемку представленного Подрядчиком результата работы в соответствии с условиями Контракта.

3.2.6. Оплатить результат работы, а также отдельные этапы выполнения работы, в соответствии с условиями Контракта.

3.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

3.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.9. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.

3.2.10. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.3.2. Требовать от Заказчика приемки результата работы, а также отдельных этапов выполнения работы.

3.3.3. Требовать от Заказчика оплаты принятого без замечаний результата работы, а также отдельных этапов выполнения работы.

3.3.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

3.3.6. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным Подрядчиком.

3.3.7. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы **в сроки, установленные Контрактом.**

3.4.2. В течение **2 (двух) дней** со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

3.4.3. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

3.4.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении с возможностью мотивированного подтверждения:

неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.4.5. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, в том числе с использованием в достаточном количестве средств пожаротушения (обеспечивать их своевременную замену с истекшим сроком), пропускной и внутри объектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работы соблюдение необходимых мероприятий по охране труда.

3.4.7. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

3.4.8. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.4.9. Обеспечить выполнение работы, для которой необходимо наличие специального разрешения, лицами, имеющими это разрешение.

3.4.10. Обеспечить за свой счет систематическую уборку участка работы и ежедневный вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов.

Обеспечить учет объема потребленных коммунальных ресурсов посредством установки приборов учета и возместить Заказчику стоимость коммунальных услуг, потребленных в ходе исполнения контракта. Порядок и сроки возмещения стоимости потребленных коммунальных услуг определяются договором на возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг, заключаемым между Заказчиком и Подрядчиком.

3.4.11. Обеспечить поставку необходимых материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работы материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

3.4.12. Известить Заказчика о готовности скрытых работ к приемке не менее, чем за 3 дня до их приемки Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить ее за свой счет.

3.4.13. Выполнить до направления уведомления о завершении работ на объекте предусмотренные проектной документацией (сметой на капитальный ремонт объекта капитального строительства) пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования в присутствии представителя Заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования Подрядчик оформляет результат в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации (сметой на капитальный ремонт объекта капитального строительства) путем подписания акта о

проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и условиям Контракта.

3.4.14. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

3.4.15. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.16. Передать Заказчику эксплуатационную и иную документацию, разработанную в процессе исполнения обязательств по Контракту, а также исполнительную документацию на выполненные работы.

3.4.17. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов; вывезти за пределы объекта Заказчика принадлежащие Подрядчику строительные материалы и другое имущество.

3.4.18. Предоставить и обеспечить гарантийные обязательства на результаты выполненной работы в соответствии с разделом 6 Контракта.

3.4.19. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученному результату работы.

3.4.20. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком, соисполнителем.

3.4.21. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 процентов от цены Контракта. Если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, то имеет право самостоятельно выполнить весь объем обязательств по Контракту с уведомлением Заказчика и предоставлением ему декларации о принадлежности к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, составленной в простой письменной форме.

3.4.21.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.

3.4.21.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.4.21.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

3.4.21.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого



предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).

3.4.21.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о выполненной работе (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.4.21.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:

за представление документов, указанных в подпунктах 3.4.21.1 – 3.4.21.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.

3.4.22. Вести в установленном порядке исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством, устранять замечания надзорных организаций по выполнению работ на Объекте.

3.4.23. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком выполненной работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования Заказчика.

3.4.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

#### **4. Сроки выполнения работы по Контракту**

4.1. Работа выполняется в сроки, установленные настоящим разделом и Графиком выполнения работы, приведенным в Приложении № 4 к Контракту.

Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работы с момента подписания Контракта Сторонами.

4.3. Последний этап работы должен быть закончен не позднее «25» августа 2025г.

4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу, а также отдельные этапы выполнения работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу, а также отдельные этапы выполнения работы в соответствии с условиями Контракта.

## **5. Порядок сдачи и приемки работы**

5.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.

Приемка результата работы, в том числе результатов отдельных этапов работ, на соответствие требованиям, установленным в Контракте, осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работы (Приложение № 4 Контракта).

5.2. Подрядчик в день окончания выполнения работы, в том числе отдельного этапа работ, направляет Заказчику документ о приемке, составленный по форме, с учетом положений пункта 5.8 Контракта.

В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работы.

5.3. Приемка Заказчиком результатов выполненных работ, в том числе результатов отдельных этапов работ, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления от Подрядчика документа о приемке.

5.4. Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) проведения приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика.

5.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.

5.7. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.8. Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

5.9. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 5.8. Контракта такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.10. По истечении срока, указанного в пункте 5.3 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) совершает одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,

и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.11. В случае создания в соответствии с пунктом 5.5. Контракта приемочной комиссии по истечении срока, указанного в пункте 5.3. Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.12. В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, составленном Заказчиком, устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе за свой счет и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 Контракта.

5.13. В случае если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащее исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

5.14. Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.15. Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в пунктах 5.3–5.14 Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, составленном Заказчиком, и готовности сдать результат работы Заказчику.

5.16. Датой приемки выполненной Подрядчиком работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, материалов и оборудования, переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами документа о приемке.

## **6. Гарантийные обязательства, обеспечение гарантийных обязательств**

6.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненной работы сроком (не менее) **5 (пяти) лет** с даты подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов и оборудования в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы в период гарантийного срока.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

6.3. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.4. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

6.5. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

6.6. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

6.9. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика в период выполнения работы и/или гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.

6.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

6.11. Гарантийные обязательства установленные Контрактом должны обеспечиваться Подрядчиком предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», а также требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 988752 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 38 копеек (1 процент начальной (максимальной) цены Контракта).

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в случае выбора Подрядчиком такого вида обеспечения как внесение денежных средств:

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Алтайского края (МБОУ «Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П. Целинного района Алтайского края л/с: 21176X92240 )

ИНН: 2287003879 КПП: 228701001

р/с: 032346430165570001700

БИК: 010173001

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул

6.12. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, установленных Контрактом, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких обязательств, подлежат возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 6.1 Контракта.

6.13. В случае обеспечения гарантийных обязательств в путем предоставления независимой гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.14. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее даты окончания выполнения работ по последнему этапу Контракта.

Оформление документа о приемке выполненной работы по последнему этапу Контракта осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

6.15. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.16. В случае если по каким-либо причинам обеспечение гарантийных обязательств перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать гарантийные обязательства предоставленные Подрядчиком (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего независимой гарантию), Подрядчик обязуется в течение месяца с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение гарантийных обязательств на тех же условиях и в таком же размере.

## **7. Обеспечение исполнения Контракта**

7.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, выданная гарантом и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №

1005, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 175 875 (двадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 10 копеек.

7.3. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке и случаях:

7.4.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик по заявлению Подрядчика возвращает ему денежные средства в срок, установленный пунктом 7.11 Контракта в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.

7.4.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса.

Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.5. Размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, указанных пунктами 7.4.1 и 7.4.2 Контракта.

7.6. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.4–7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения соответствующей информации в указанный реестр контрактов.

7.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется

предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4–7.5 Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчику начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.3 Контракта.

7.8. Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в соответствии с пунктом 7.7 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

7.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.10. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работы надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работы, оплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение убытков, возврат аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.11. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.4, 7.4.1, 7.5 Контракта обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств сумму, равную сумме аванса, подлежащей возврату, сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту.

7.13. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Подрядчика.

7.14. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, после удержания Заказчиком необходимой суммы возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7.11 Контракта.

7.15. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, обращение за удовлетворением требований по возврату аванса, об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту, происходит на условиях, предусмотренных Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств).

7.16. В случае обеспечения исполнения Контракта путем предоставления независимой гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств Подрядчика, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае если по каким-либо причинам обеспечение контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать обязательства, предоставленные Подрядчиком, Подрядчик обязуется до окончания действия такого обеспечения предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в таком же размере.

## 8. Ответственность сторон

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – «цена Контракта (этапа)»), в размере, составляющем:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта



составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.5. За неисполнение условия Подрядчиком о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.6. За непредоставление информации о всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, Подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Контракту.

8.9. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего

исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.11. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки я Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.15. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

## **9. Форс-мажорные обстоятельства**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

## **10. Порядок разрешения споров**

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

10.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

10.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Алтайского края.

## **11. Расторжение Контракта**

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта.

11.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.4. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

11.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 10, 11, 13 - 19, 20.1, 20.2, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.7. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

11.8. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

11.9. Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате выполненной работы, связанных с недостатками работы, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.

## **12. Срок действия Контракта**

Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

### 13. Прочие условия

13.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования, иные документы) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте, либо с использованием единой информационной системы в случаях, установленных действующем законодательством.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);

дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

13.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.4. К Контракту прилагаются:

Проектная документация (приложение №1);

Смета Контракта (приложение № 2);

Ведомость объемов конструктивных решений (приложение № 3);

График выполнения работы ( приложение № 4).

13.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

13.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

13.7. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.

Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

13.8. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить объем и (или) вид выполняемых работ при изменении потребности в работе, на выполнение которой заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

13.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

13.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.12. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.13. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.14. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

#### 14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

##### Заказчик

МБОУ «Целинная СОШ №1» имени Фомичевой Л.П.  
ИНН 2287003879 КПП 228701001  
БИК 010173001  
р/с 03234643016570001700  
кор/с 40102810045370000009  
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по  
Алтайскому краю г.Барнаул  
КБК 0000000000000000130 ОКТМО 01657479  
ОКПО 0046299984 ОКАТО 01257879000

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Алтайского края (МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа №1» Целинного района Алтайского края имени Фомичевой Любови Петровны, заслуженного учителя школы РСФСР, почетного гражданина Целинного района л/с 20176Х92240) 659430 с.Целинное ул. Ленина 52  
Эл. почта [swetlana010170@mail.ru](mailto:swetlana010170@mail.ru).

\_\_\_\_\_ С.Н. Колесникова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

МП

##### Подрядчик

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -7"  
(ООО "СУ-7")**

Адрес места нахождения: 656056, Алтайский край, г.о. ГОРОД БАРНАУЛ, Г БАРНАУЛ, УЛ ГОГОЛЯ, Д. 36, ОФИС 205  
Почтовый адрес: 656056, Алтайский край, г.о. ГОРОД БАРНАУЛ, Г БАРНАУЛ, УЛ ГОГОЛЯ, Д. 36, ОФИС 205  
ИНН 0400008100

КПП 222501001  
ОГРН 1180400001231  
ООО «СИБСОЦБАНК»  
БИК 040173745  
р/с 40702810300062997055  
к/сч 30101810800000000745  
тел. 79628060441  
E-mail: [stroi-7@bk.ru](mailto:stroi-7@bk.ru)

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Е.В.Бобров /

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024г.

МП

Приложение 1  
к муниципальному контракту  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
(приложено в списке документов закупки, доступных для загрузки на сайте  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru))

Заказчик

\_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Подрядчик

\_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Приложение 2  
к муниципальному контракту  
от 16 февраля г. 24  
№ 081720000032400187

**СМЕТА КОНТРАКТА**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания МБОУ «Целинная СОШ №1» имени  
Фомичевой Л.П. Целинного района Алтайского края

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ <sup>1</sup>	Единица измерения <sup>1</sup>	Количество (объем работ)	На единицу измерения	
				На единицу измерения <sup>2</sup>	Всего <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>1 этап:</b>			<b>33 302 686,80</b>	<b>33 968 740,54</b>
1.1	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы (пп. 1-43, 47-48, 52-57,61-70, 73-74, 80-91, 95-103, 107-115, 117-122, 126-134, 139-147, 149-154, 157-161, 163-165,169-171, 178-179, 182,185-186, 188, 196-204, 207-210, 215-226, 227-231, 237-240, 245-255, 262-269, 272-282, 287-299,304-315,321-331,335-353)	шт	1	33 302 686,80	33 302 686,80
	Непредвиденные затраты 2%				666 053,74
	НДС -20%				
<b>2</b>	<b>2 этап:</b>			<b>9 189 912,00</b>	<b>9 373 710,24</b>
2.1	ЛС 02-01-02 Отопление (пп. 1-61,66-79,84-95,99-106)	шт	1	4 387 878,00	4 387 878,00
2.2	ЛС 02-01-03 Водопровод и канализация (пп. 1-29, 54-103)	шт	1	1 011 583,20	1 011 583,20
2.3	ЛС 02-01-05 Электроосвещение и электроснабжение (пп. 1-33, 60-71)	шт	1	3 790 450,80	3 790 450,80
	Непредвиденные затраты 2%				183 798,24
	НДС - 20%				
<b>3</b>	<b>3 этап:</b>			<b>35 906 161,20</b>	<b>36 624 284,42</b>
3.1	ЛС 02-01-01 Общестроительные работы (пп. 44-46,49-51,58-60,71-72,75-79,92-94,104-106,116,123-125,135-138,148,155-156,162,166-168,172,173-177,180-181,183-184,187,189-195,205-206,211-214,232-236,241-244,256-261,270-271,283-286,300-303,316-320,332-334,354-367)	шт	1	35 906 161,20	35 906 161,20
	Непредвиденные затраты 2%				718 123,22
	НДС – 20%				
<b>4</b>	<b>4 этап:</b>			<b>18 537 748,40</b>	<b>18 908 503,37</b>
4.1	ЛС 02-01-02 Отопление (пп. 62-65,80-83,96-98,107-107.1)	шт	1	2 206 628,40	2 206 628,40
4.2	ЛС 02-01-03 Водопровод и канализация (пп. 30-53)	шт	1	2 054 674,40	2 054 674,40
4.3	ЛС 02-01-04 Вентиляция (пп 1-261)	шт	1	4 567 422,00	4 567 422,00
4.4	ЛС 02-01-05 Электроосвещение и электроснабжение (пп. 34-59)	шт	1	6 020 322,00	6 020 322,00
4.5	ЛС 02-01-06 Слаботочные сети (пп. 1-54)	шт	1	3 688 701,60	3 688 701,60
	Непредвиденные затраты 2%				370 754,97
	НДС - 20%				
	<b>ИТОГО:</b>				<b>98 875 238,57</b>

Заказчик

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Подрядчик

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Приложение 3  
к муниципальному контракту  
от «16» февраля 2024 г.  
№ 081720000032400187

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) И  
КОМПЛЕКСОВ (ВИДОВ) РАБОТ

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания МБОУ «Целинная СОШ №1» имени  
Фомичевой Л.П. Целинного района Алтайского края

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
1	<b>1 этап:</b>			
1.1	ЛС 02-01-01 (пп. 1-43, 47-48, 52-57, 61-70, 73-74, 80-91, 95-103, 107-115, 117-122, 126-134, 139-147, 149-154, 157-161, 163-165, 169-171, 178-179, 182, 185-186, 188, 196-204, 207-210, 215-231, 237-240, 245-255, 262-269, 272-282, 287-299, 304-315, 321-331, 335-353)	Общестроительные работы	шт	1
2	<b>2 этап:</b>			
2.1	ЛС 02-01-02 (пп. 1-61, 66-79, 84-95, 99-106)	Отопление	шт	1
2.2	ЛС 02-01-03 (пп. 1-29, 54-103)	Водопровод и канализация	шт	1
2.3	ЛС 02-01-05 (пп. 1-33, 60-71)	Электроосвещение и электроснабжение	шт	1
3	<b>3 этап:</b>			
3.1	ЛС 02-01-01 (пп. 44-46, 49-51, 58-60, 71-72, 75-79, 92-94, 104-106, 116, 123-125, 135-138, 148, 155-156, 162, 166-168, 172-177, 180-181, 183-184, 187, 189-195, 205-206, 211-214, 232-236, 241-244, 256-261, 270-271, 283-286, 300-303, 316-320, 332-334, 354-367)	Общестроительные работы	шт	1
4	<b>4 этап:</b>			
4.1	ЛС 02-01-02 (пп. 62-65, 80-83, 96-98, 107-107.1)	Отопление	шт	1
4.2	ЛС 02-01-03 (пп. 30-53)	Водопровод и канализация	шт	1
4.3	ЛС 02-01-04 (пп 1-261)	Вентиляция	шт	1
4.4	ЛС 02-01-05 (пп. 34-59)	Электроосвещение и электроснабжение	шт	1
4.5	ЛС 02-01-06 (пп. 1-54)	Слаботочные сети	шт	1

Заказчик

Подрядчик

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.



Приложение 4  
к муниципальному контракту  
от «16» февраля 2024 г.  
№ 081720000032400187

*ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ*

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания МБОУ «Целинная СОШ №1» имени  
Фомичевой Л.П. Целинного района Алтайского края

Номер этапа	№ локальной сметы, позиции локальной сметы	Наименование вида работ	Начало работы	Окончание работы	Цена отдельного этапа исполнения контракта*
1	ЛС 02-01-01 (пп. 1-43, 47-48, 52-57,61-70, 73-74, 80-91, 95-103, 107-115, 117-122, 126-134, 139-147, 149-154, 157-161, 163-165,169-171, 178-179, 182,185-186, 188, 196-204, 207-210, 215-226, 227-231, 237-240, 245-255, 262-269, 272-282, 287-299,304-315,321-331,335-353)	Общестроительные работы	С момента подписания Контракта сторонами	31 марта 2024	33 968 740,54
2	ЛС 02-01-02 (пп. 1-61,66-79,84-95,99-106); ЛС 02-01-03 (пп. 1-29, 54-103); ЛС 02-01-05 (пп. 1-33, 60-71)	Отопление, Водопровод и канализация, Электроосвещение и электроснабжение	1 апреля 2024	18 ноября 2024	9 373 710,24
3	ЛС 02-01-01 (пп. 44-46,49-51,58-60,71-72,75-79,92-94,104-106,116,123-125,135-138,148,155-156,162,166-168,172-177,180-181,183-184,187,189-195,205-206,211-214,232-236,241-244,256-261,270-271,283-286,300-303,316-320,332-334,354-367)	Общестроительные работы	1 января 2025	31 марта 2025	36 624 284,42
4	ЛС 02-01-02 (пп. 62-65,80-83,96-98,107-107.1); ЛС 02-01-03 (пп. 30-53), ЛС 02-01-04 (пп 1-261); ЛС 02-01-05 (пп. 34-59), ЛС 02-01-06 (пп. 1-54)	Отопление, Водопровод и канализация, Вентиляция, Электроосвещение и электроснабжение, Слаботочные сети.	1 апреля 2025	25 августа 2025	18 908 503,37
Итого:					98 875 238,57

\*- значение суммы корректируется при заключении Контракта.

Заказчик

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

Подрядчик

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

**Документ подписан электронной подписью****Поставщик:**

Дата подписания: 12.02.2024  
Организация: ООО "СУ-7"  
ФИО: БОБРОВ ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ  
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**Сертификат ЭП**  
Дата выдачи: 8-12-2022 05:05:11 UTC  
Действителен до: 8-3-2024 05:15:11 UTC  
Серийный номер сертификата ЭП: 013F91560065AFAEB74BE87880D7998306

**Заказчик:**

Дата подписания: 16.02.2024  
Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕЛИННАЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"  
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИМЕНИ  
ФОМИЧЕВОЙ ЛЮБОВИ ПЕТРОВНЫ, ЗАСЛУЖЕННОГО  
УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РСФСР, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА  
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА  
ФИО: Колесникова Светлана Николаевна  
Должность: Директор  
**Сертификат ЭП**  
Дата выдачи: 20-12-2023 01:14:00 UTC  
Действителен до: 14-3-2025 01:14:00 UTC  
Серийный номер сертификата ЭП: 00C655D6AEE363B737434048E1DDF0EA96